ДОГОВОР № 135
на выполнение подрядных работ

г. Москва                        


                                         " "  ноября 2014 г 
Настоящий договор заключен между ООО "", именуемый в дальнейшем Исполнитель с одной стороны и Ивановым Иваном Ивановичем,  именуемым в дальнейшем Заказчик, проживающим по адресу   , паспорт серия   №      Выдан :       , с другой стороны, о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора квалифицированную работу, а Заказчик обязуется принять эту работу и оплатить ее, согласно п.4 настоящего Договора.

II. ХАРАКТЕР ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ РАБОТ

2.1. Виды работ и объем определяются в Приложении №1 и Приложении №2, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
2.2. Монтаж сооружения производится на земельном участке,  предоставленном Заказчиком и находящемся по адресу:             
                                            III. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

3.1. Предметом подряда (результатом выполненных работ по настоящему Договору) является: полностью завершенное в строительстве сооружение, согласно проекту. 

3.2. Количественные характеристики предмета подряда: 

Размер сооружения: 6х4 м (внешние размеры)из профилированного бруса хвойной породы, сечением 90х140 мм;  
 Обвязка основания бани: обрезной брус сечением 100х150 мм 
Лаги пола: обрезной брусок 40х150 мм через 60 см.
Сруб (стены 1 этажа): из профилированного строганого бруса 90х140 мм . Наружный профиль блок-хаус (имитация бревна). Сборка осуществляется на гвозди, методом в «стык». Высота сруба составляет 16 венцов. 
Перегородки: из профилированного строганого бруса 90х140 мм, сборка на гвозди.
Межвенцовый утеплитель-джут, прокладывается между венцами сруба.
Полы: двойные, черновой пол - необрезная доска толщиной 20 мм, утепление 50 мм ISOVER, парогидроизоляция Ондутис, Изоспан или аналоги. Чистовой пол – строганая половая шпунтованная доска толщиной 27 мм.
Высота конька: 1.5 м .

Стропила: обрезной брусок 40х100 мм через 1 м.
Внутренняя отделка: потолки отделываются вагонкой хвойных пород древесины камерной сушки. Углы и стыки закрываются деревянным плинтусом. Для внутренней отделки используются оцинкованные и финишные гвозди.

Внешняя отделка: фронтоны, стыки бруса и углы бани, а также поднебесники (свесы), отделываются вагонкой естественной влажности.
Фронтоны: каркасно-щитовые.
Парилка: отделывается осиновой вагонкой класса «A» с прокладкой фольги. Допускаются стыки вагонки. Устанавливаются двухъярусные пологи, настил которых выполнен из осиновой строганой доски. Пологи из осинового строганого бруска класса «А».
Утепление: утеплитель ISOVER или его аналоги, утепляются пол, потолок. Слой утепления 50 мм. 
Парогидроизоляция: Изоспан или его аналоги, прокладывается в пол и потолок. 
Обрешётка: выполняется из необрезной доски толщиной 20 мм с промежутками через 20-30 см.
Кровля: ондулин.
Окна:  деревянные, двойного стекления, 0.8х0.8м  с фурнитурой (2 шт), в парилке устанавливается деревянная отдушина. 
Двери: Входная дверь – филёнчатая, остальные двери (2 шт) банные клиновые, размер: 1.8 х0.7 м, обналиченные, с фурнитурой.
Окна и двери устанавливаются с усадочными зазорами, закрытыми наличником.
Форма крыши: Двускатная.
Вход: ступени при входе из обрезного материала.
Допускается стыковка:  бруса по всему периметру стен сооружения, вагонки по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении, обрезной и необрезной доски, нащельника, плинтуса, наличника, половой доски в каждой комнате.

IV. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Договорная цена остается неизменной в течение действия настоящего Договора и определена в размере 300 000 рублей (Триста тысяч рублей) Оплата производится в рублях.

4.2. Оплата производится поэтапно.

4.2.1. Предоплата при заключении Договора составляет:  без предоплаты
4.2.2. Оплата при завозе материала на участок  составляет 70 %  210 000 рублей  ( Двести десять тысяч рублей)
4.2.3. Окончательный расчет при завершении работ  30%  90 000 рублей (девяносто тысяч рублей)
4.2.4. Окончательная оплата производится на объекте после подписания акта выполненных работ.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу.

5.1.2. Принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества, размещенного на участке.

5.1.3. В случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за 5 дней.

5.2.   Заказчик обязан:

5.2.1. Заказчик обеспечивает: подключение к  электросети ,  обеспечивает беспрепятственный доступ Исполнителя на свой участок в течение всего периода строительства. При условии платного въезда техники Исполнителя на участок Заказчика, Заказчик оплачивает эти расходы.
5.2.2. Заказчик предоставляет жильё для рабочих удовлетворительного состояния. В случае непригодности предоставляемого жилья Заказчик оплачивает рабочим 1500 руб. в сутки на человека. Пригодность жилья определяется следующими параметрами:

· Отсутствие щелей, дыр и сквозняков в помещении

· Отсутствие протечки крыши

· Наличие спальных мест 

· Обогрев помещения – печной или электрический, температура воздуха в помещении не должна быть менее 150С.

· Присутствие входной двери.

· Наличие питьевой воды

В случае не предоставления Заказчиком жилья для проживания рабочих в летнее время года Заказчик может заказать у Исполнителя бытовку, которая остается на участке Заказчика; стоимость бытовки определяется её рыночной стоимостью на момент заказа.
5.2.3. Обеспечить подъезд   автотехники (автотехника не повышенной проходимости)  до участка,  при возникновении сложностей обеспечить их разрешение.  Все  затраты,  связанные  с их разрешением, оплачивает Заказчик.   
5.2.4.Подготовить участок для проведения строительных и монтажных работ.
5.2.5.Иметь все необходимые документы, подтверждающие право собственности на участок или доверенность владельца на производство работ.

5.2.6. Своевременно производить приемку и оплату выполненных этапов работ. В случае непринятия работ Заказчиком (не подписания акта сдачи-приемки), он обязан в 2-х дневный срок в письменном виде предоставить Исполнителю причины отказа от приемки работ с перечислением претензий. В противном случае работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат оплате.
5.2.7. Своевременно информировать Исполнителя в письменном виде об обнаруженных им отклонениях от условий Договора при производстве работ, ухудшающих качество, или иных недостатках.
5.2.8. Своевременно производить приемку скрытых работ, оговоренных заранее. В случае неявки в оговоренный срок вскрытие скрытых работ осуществляется за счет Заказчика.
5.2.9. Доставка строительного материала осуществляется автомобилем с прицепом Исполнителя не повышенной проходимости. Доставка осуществляется при наличии дорог с твердым покрытием: асфальт, гравий - до места разгрузки материала. В случае отсутствия дорог доставка осуществляется по грунтовым дорогам , бездорожью под ответственность Заказчика. 
5.2.9.1. При движении по бездорожью водитель самостоятельно визуально определяет возможность проезда автомобиля на основании погодных условий , качества дороги или места проезда , личного опыта , и информирует Заказчика о возможности проезда автомобиля. 

5.2.9.2. При застревании автомобиля Заказчик обязан оказывать водителю содействие для дальнейшего движения как к месту доставки , так и на обратном пути. Необходимые механизмы для буксирования автомобиля по бездорожью оплачиваются Заказчиком.

5.2.9.3. Заказчик обязан заранее проинформировать фирму о возможных труднопроходимых местах на пути доставки груза и принять меры для решения проблемы труднопроходимых мест.
5.2.9.4.Если заказчик не сообщил о возможных трудностях проезда, то водитель вправе вернуться на базу Исполнителя, при отсутствии надежного проезда или выезда с места разгрузки .Оплата за доставку в этом случае не возвращается. 
5.2.9.5.Разгрузка строительного материала осуществляется на место, указанное Заказчиком только при технической возможности подъезда автомобиля : габаритные проезды , развороты , уклоны и прочее . Переноска стройматериалов к месту строительства, далее чем на 30 метров, оплачивается Заказчиком дополнительно.
В случае невозможности подъезда к месту разгрузки автомобиля с прицепом, существует возможность перегруза материала с прицепа на автомобиль. Стоимость перегруза оплачивается Заказчиком дополнительно.
5.3. Исполнитель имеет право:

5.3.1. Заменять используемые в строительстве материалы на аналогичные по свойствам и качеству.
5.3.2. Привлекать к производству работ субподрядные организации.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Осуществлять надзор за ходом и качеством проведения работ как лично, так и через своего уполномоченного представителя; приостанавливать работы при обнаружении отклонений от договорных условий с обязательным немедленным извещением об этом Исполнителя. В случае необоснованности, согласно условий Договора, приостановления работ Заказчиком, Исполнитель вправе пролонгировать в одностороннем порядке срок Договора и потребовать возмещение ущерба в результате вынужденного простоя.

5.4.2. Принимать в процессе производства работ выполненные ответственные конструкции и скрытые работы, оговоренные заранее с Исполнителем.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по Договору обязательств, стороны несут имущественную ответственность:

6.2. В случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недоделки за счет Исполнителя при условии выполнения п.5.2.6. настоящего договора.

6.3. В случае задержки оплаты по этапам Исполнитель приостанавливает работы, до момента оплаты. В этом случае срок сдачи последующих этапов продлевается. 

6.4. В случае задержки оплаты очередного этапа, с Заказчика взимается штраф в размере 1% от суммы оплаты этого этапа , согласно п. 4.2. за каждые сутки задержки оплаты.
6.5. В случае простоя бригады по вине Заказчика (не подготовлена площадка для проведения строительных работ, не подготовлен фундамент,  не выполнен п.5.2.2 настоящего Договора, задержка оплаты очередного этапа строительства, и другие причины, препятствующие выполнению строительных работ бригадой Исполнителя) Заказчик уплачивает штраф в размере 1500 руб. за каждые сутки простоя на каждого рабочего. В случае простоя более 4-ех (четырех) дней Исполнитель вправе покинуть объект строительства за счет Заказчика (проезд оплачивается Заказчиком в размере 8000 руб.), до устранения причин простоя, ответственность за сохранность материала в этом случае возлагается на Заказчика. 
6.6. В случае задержки оплаты последнего этапа, с Заказчика взимается штраф в размере 0,2 % от суммы платежа (согласно п.4.2) за каждые сутки просрочки платежа.

6.7. В случае расторжения Договора по вине Заказчика после начала выполнения работ по данному Договору (разработка проекта; осмотр, планировка участка; комплектация строительных материалов на базе Исполнителя, завоз материала и т.д.), определяются реальные затраты Исполнителя, которые оплачиваются Заказчиком.

6.8. В случае расторжения Договора по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику денежную сумму как разницу между внесенными оплатами этапов и реально выполненными работами.

6.9. В случае задержки срока окончания работ по данному Договору с Исполнителя взимается штраф в размере 0,2% от суммы невыполненных этапов, согласно п. 4.2. за каждые сутки задержки строительства.

VII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к числу которых относятся: военные события; диверсии и террористические акты; решения и действия государственных органов и организаций; природные явления, а также другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут Заказчиком или Исполнителем путем направления уведомления другой Стороне.

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. При порче (повреждении), уничтожении или несохранности имущества Исполнитель обязан немедленно в письменной форме известить об этом Заказчика. Исполнитель обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ материалов и инструментов Заказчика, если таковые предоставляются Заказчиком. 
8.2. Подрядчиком не выполняются электро-, сантехнические, малярные и другие работы, не предусмотренные настоящим Договором.

8.3. Подрядчик не выполняет работы по согласованию проекта/архитектурного решения, размещения строения на участке и т.д. , с местными административными органами и не несет за  это ответственности.

8.4. Ответственность за имущество и материалы Исполнителя несет Исполнитель вплоть до момента сдачи-приемки и оплаты. Имущество переходит в собственность Заказчика после оформления акта сдачи-приемки и взаиморасчетов.
8.3.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Исполнитель немедленно, в письменной форме, извещает об этом Заказчика с подтверждением указанных обстоятельств, после чего Стороны заключают дополнительное соглашение о процедурах устранения возникших препятствий и дальнейшего исполнения взятых на себя обязательств.

8.4.
Заказчик дополнительно оплачивает следующие работы:

· Переноску стройматериалов к месту строительства, далее чем на 30 метров.

· Разборку существующих сооружений, препятствующих выполнению строительных работ.

· Любые дополнительные работы в сумму Договора не входят и оплачиваются дополнительно по договоренности сторон.

8.5. При выполнении настоящего Договора каждая из Сторон обязуется действовать согласованно, не допуская каких-либо действий, которые могли бы нанести материальный ущерб Заказчику и Исполнителю, а также деловой репутации каждой Стороны.
8.6. С момента подписания настоящего договора все устные договоренности, а также электронные и факсимильные сообщения теряют силу.
IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия настоящего договора установлен с момента подписания настоящего договора до выполнения всех обязательств по настоящему договору.

 9.2. Начало строительства устанавливается с «  » ноября 2014 года. Срок строительства – 1 месяц (один месяц)  с момента подписания договора.
X. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. На сооружение дается гарантия 12 месяцев:

- на протекание кровли (не распространяется на временные кровли, выполненные из пергамина, рубероида или аналогичных материалов).

- на целостность конструкции

10.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента окончания работ по Договору и не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами, либо Заказчиком, вследствие изменения проекта и при неправильной эксплуатации сооружения.
10.3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы, приобретаемые Заказчиком.
10.4. Гарантийные обязательства не распространяются на такие свойства материала, как усушка, разбухание материала и появление трещин (относится к материалу из древесины, т.к. при его изготовлении нарушается структура дерева).
10.5. Гарантийные обязательства не распространяются на фундаменты, предоставляемые Заказчиком (временные, столбчатые, поверхностные, ленточные, винтовые сваи и т.п.). За нарушение целостности конструкции сооружения либо отдельных частей сооружения вследствие разрушения, наклона, обвала, просадки фундамента, а также неправильного изготовления фундамента, предоставляемого Заказчиком  либо временного фундамента, Исполнитель ответственности не несет.
10.6. Подгонка столярных изделий (окна, двери) осуществляется один раз при сдаче объекта. 
В дальнейшей эксплуатации Подрядчик не выезжает к Заказчику на данную операцию, так как древесина является материалом гигроскопичным. Рекомендуем столярные изделия покрыть защитным составом незамедлительно.
10.7. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик в течение действия гарантийного срока и во время строительства сооружения изменяет конструкцию или технико-эксплуатационные параметры построенного сооружения без согласования с Исполнителем. 
10.8. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика копии настоящего договора.
10.9. Претензии по гарантийным обязательствам рассматриваются Исполнителем только в случае письменного уведомления Заказчиком Исполнителя.
10.10. После подписания акта сдачи  приемки клиентом, претензии по объекту не принимаются, кроме претензий по гарантийным обязательствам.
Х1 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Настоящий договор  составлен в 2-экземплярах, согласован с обеими сторонами и хранится у каждой из сторон.

      Заказчик




Исполнитель

Иванов Иван Иванович
                                                                                                            ИНН:                                                                                      

Дата рождения                                                                              КПП: 

Паспорт: серия      №                                                                    ОГРН: 

Выдан: 
.


           Дата выдачи: 
____________________/Иванов И.И./                                Ген. директор ___________________              
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1. Технология изготовления сооружения из бруса:
Стены
Сооружение из профилированного бруса, стены первого этажа профилированный брус сечением 90 * 140 мм. Допуск на геометрические параметры бруса: +/- 10 мм (по ширине и высоте). Допуск на геометрические параметры сруба: +/- 50 мм по длине каждой из сторон. Отклонение брусовой стены от вертикали не более 2 градусов. В брусе допускаются продольные несквозные трещины. Брус атмосферной сушки, не шлифуется. Венцы собираются на гвозди.

Рубка углов выполняется: для профилированного бруса 90х140 мм - в «стык», ( в «тёплый угол» за дополнительную плату)
Межвенцовая подкладка – льноджутовое полотно (3-5 мм).

Каркас фронтонов и стропила выполняется из бруска 100 х 40 мм. Вагонка прибивается гвоздями не в шпунт. Возможно использование вагонки различных типов размеров в отдельно взятых помещениях. Используется вагонка класса «В».
Сруб и капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются, за исключением парилки.
Перегородки
Перегородки-брусовые, 90х140 мм 
Пол
   Полы настилаются по лагам из доски 40 х 150 мм с шагом 0,6 м (брусовые лаги 100х150 мм за дополнительную плату). Для устройства чистого пола применяется половая шпунтованная доска 36 мм. Черный пол устраивается из необрезной доски 20- 25 мм по бруску 40 х 40 мм. По черному полу устраивается пароизоляция, на которую укладывается утеплитель. Утеплителем является рулонный материал типа  «Изовер» толщиной 50 мм. Полы не циклюются. Полы настилаются методом «под рейку» (прибивается каждая пятая доска, гвозди до конца не забиваются). 
Потолок: отделывается вагонкой хвойных пород древесины камерной сушки, утепляется рулонным утеплителем ISOVER толщиной 50 мм.
Стойки и раскосы: доска 100х40 мм 
Крыша и кровля.
   По стропилам, которые изготавливаются из доски 100 х 40 мм, настилается  обрешетка из  необрезной доски 20- 25 мм, кровля: покрывается ондулином. Поднебесники подшиваются вагонкой хвойных пород. Высота конька  1,5 м. 
Рамы и двери.
Двери – деревянная филёнчатая и банные клиновые размером 1,8 х 0,7м. Окна- деревянные двойного стекления, 0.8х0.8 м и деревянная отдушина в парилке. Расстановка окон и дверей на чертеже указывается без точных размеров,  расстановка производится по месту при возможности технического исполнения.

Наличник – вагонка, строганная доска.

Плинтус – хвойный, стыкованный. Прибивается на стыки стен, потолка и пола.
По согласованию сторон сооружение данной технологии является сооружением  III уровня ответственности.   Вся документация согласована с Заказчиком.
Заказчик




                  Исполнитель

Иванов            


                                            
Иван Иванович
__________________ /Иванов  И.И./   
                Ген. директор ____________________       
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Чертеж
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Заказчик




                Исполнитель

Иванов Иван Иванович                                                                      







__________________ /Иванов  И.И./   


Ген. директор____________________              
Приложение №3
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Правила эксплуатации и уход за баней.

1. Древесина относится к материалам, размеры которых меняются при изменении влажности. При снижении влажности наблюдается уменьшение линейных размеров и объема древесины. Это явление называется усушкой. Увеличение линейных размеров и объема при повышении влажности называется разбуханием. Усушка и разбухание – процессы обратимые. Поэтому отделочные материалы (полы, окна, двери, вагонка) используемые для внутренней отделки должны находиться в сухом (отапливаемом)  помещении, необходимо исключить  резкие перепады температуры и воздействие прямых солнечных лучей и должны вовремя обрабатываться качественными антисептическими материалами. Всегда следует помнить о том, что древесина – это живой материал, которому необходим доступ воздуха, особенно в первые годы эксплуатации. 
· Правильно и вовремя следите и обрабатываете материалы внутренней отделки.

· При не постоянном нахождении в доме обязательно обеспечиваете условия эксплуатации и ухода за материалами внутренней отделки. 

· Время от времени проверяйте состояния материалов внутренней отделки, при необходимости применяйте меры предотвращающие ухудшении качеств и  свойств материала.

· Для ухода за материалами используете только качественные материалы по обработке и консервации материала.

· Все выше перечисленное также относится к изделиям, изготовленным из натуральных материалов,  применяемых во внешней обшивке дома. 

Вследствие использования в строительстве стенового материала атмосферной сушки, внутри построенного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи отделочных материалов (половой доски, вагонки, столярных изделий) необходимо в течение первого месяца (как минимум) после постройки сооружения обеспечить в нем необходимую естественную вентиляцию, для этого необходимо держать все двери и окна в открытом состоянии.
Через 1-1,5 года сруб необходимо проконопатить, т.к. вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку.

В результате усушки полов полы могут потребовать перетяжки. В гарантийные обязательства перетяжка полов не входит. 

В результате перепада температуры и изменения влажности воздуха деревянная вагонка хвойных пород может выпирать (вспучивать), рассыхаться. В гарантийные обязательства перетяжка вагонки не входит.

Также для повышения срока эксплуатации сооружения необходимо соблюдать все меры, указанные в настоящем Приложении. 

Изготовитель предоставляет гарантию только при соблюдения условий эксплуатаций и правил ухода. Если вы нарушаете правила эксплуатации,  мы не можем гарантировать сохранение эксплуатационных свойств материала и не принимаем претензии по качеству.

Заказчик




Исполнитель






Иванов
Иван Иванович

           
                          
_________________/Иванов И.И./   
           Ген. директор  ___________/ /
